



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Miravânia

Projeto: PROJETO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Responsável Técnico: ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA

Nº CREA/CAU: 188.996/D

BDI1: 27,45% - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

BDI2: 0,00% -

Data: 31/03/2022

Referências de Preços

1 SINAPI 12_2021

2 SETOP NORTE 10_2021

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI		Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
PROJETO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA						752.510,61		959.074,22	
1		USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				676.053,62		861.630,34	
1.1	COT-001	KIT DE PAINEL SOLAR	UNIDAD	BDI1	1,000	676.053,62	676.053,62	861.630,34	861.630,34
2		PROJETO/EXECUÇÃO				76.456,99		97.443,88	
2.1	ED-4020	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	BDI1	9,000	1.076,91	9.692,19	1.372,52	12.352,68
2.2	2438	ELETROTECNICO	H	BDI1	960,000	20,52	19.699,20	26,15	25.104,00
2.3	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	BDI1	320,000	93,32	29.862,40	118,94	38.060,80
2.4	2436	ELETRICISTA	H	BDI1	960,000	17,92	17.203,20	22,84	21.926,40