



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA

Estado de Minas Gerais
CNPJ:01.612.491/0001-94



AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

O Município de Miravânia/MG torna público a alteração da data de julgamento, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, na forma que segue:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a “contratação de pessoa jurídica com habilidade em engenharia, para do EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS PÚBLICAS, SENDO 01 (UMA) A SER CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, OBJETO DO LOTE 01, E 01 (UMA) A SER CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE PANELINHA II, OBJETO DO LOTE 02, com recurso financeiro oriundo do Convênio nº 1301000593/2018, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e contrapartida do município, em observância ao disposto no memorial descritivo, na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e em observância ainda ao detalhado no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos”.

Considerando que o município decretou como ponto facultativo o funcionamento da administração pública municipal no dia 06 de setembro de 2021, em decorrência do feriado nacional do dia 07 de setembro de 2021 – Comemoração do dia da Independência do Brasil;

Considerando o disposto no edital em seu item “2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação”.

Fica prorrogada a data de abertura dos envelopes da tomada de preços nº 001/2021 para o **dia 08 de setembro de 2021 às 09h00min.**

Publique-se para conhecimento público.

Miravânia/MG, 24 de agosto de 2021.

Moisés Torres Dourado
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 062, de 05/04/2021